

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ“ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАГ №2 НА Р.СТРУМА И ДЕСНИЯ НАСИПЕН ПРАГ №3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА ПРЕДИ ГР.СИМИТЛИ НА КМ. 376+000 ОТ Е – 79 ПРИ РЕКА ГРАДЕВСКА, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА НА КМ. 377+000 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ КМ. 378+128 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА /ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ ОТКЛОНЕНИЕТО ЗА С.КРУПНИК-500М., УЧАСТЪК ОТ Р.СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е – 79 ПРИ ГАЗСТАНЦИЯТА НА БУЛГАРГАЗ ЕАД – 400 М.,Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ДОЛНО ЦЕРОВО, ОКОЛО ЖП МОСТА. УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ ГРАД СИМИТЛИ. НАД ЖП МОСТ ЗА МИНА ОРАНОВО, Р.СТРУМА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ИЛИНДЕНЦИ И С. МИКРЕВО ОКОЛО 500 М., РЕКА СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БЪЛГАРЧЕВО, ОКОЛО 500 М. УКРЕПВАНЕ ПРАГ НА Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.РИБНИК, ОБЩ. ПЕТРИЧ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка представлява възлагане на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ“ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАГ №2 НА Р.СТРУМА И ДЕСНИЯ НАСИПЕН ПРАГ №3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА ПРЕДИ ГР.СИМИТЛИ НА КМ. 376+000 ОТ Е – 79 ПРИ РЕКА ГРАДЕВСКА, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА НА КМ. 377+000 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ КМ. 378+128 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА /ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ ОТКЛОНЕНИЕТО ЗА С.КРУПНИК-500М., УЧАСТЪК ОТ Р.СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е – 79 ПРИ ГАЗСТАНЦИЯТА НА БУЛГАРГАЗ ЕАД – 400 М.,Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ДОЛНО

ЦЕРОВО, ОКОЛО ЖП МОСТА. УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ ГРАД СИМИТЛИ, НАД ЖП МОСТ ЗА МИНА ОРАНОВО, Р.СТРУМА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ИЛИНДЕНЦИ И С. МИКРЕВО ОКОЛО 500 М., РЕКА СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БЪЛГАРЧЕВО, ОКОЛО 500 М. УКРЕПВАНЕ ПРАГ НА Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.РИБНИК, ОБЩ. ПЕТРИЧ, координация по безопасност и здраве и изготвяне на технически паспорт на обекта.

Основни дейности при изпълнението на обекта: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ“ са:

1. Изработване проект във фаза „Работен проект“ в обхват, обем и съдържание, определени съгласно нормативната уредба.

-Работният проект подлежи на одобрение от Областния експертен съвет.

2. Изпълнение на строително-монтажни работи, включващо, както следва:

Съгласно изискванията на чл.137, т. 1, буква "а" от ЗУТ това е обект от четвърта категория и в съответствие с чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.168, ал.2 от ЗУТ за обекти от първа до четвърта категория задължително се изисква оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Р България и упражняване на строителен надзор.

Основни дейности за изпълнение от Изпълнителя са:

1. Администриране на договора за проектиране и строителство, включващо без да се изчерпва с: контрол и управление на качеството, контрол и управление на разходите, контрол по спазване на времевите графици , изпълнение на функциите на цялостен контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство от името на Възложителя, което се изразява най-общо, без да се ограничава, в: проверява, издава становища, издава одобрения за изготвените проектни разработки, графичите на изпълнителя, контролира ежедневно процеса на изпълнение; изготвя актове за плащане на изпълнителя; издава съгласия за извършване на доставки, издава указания и предложения, необходими и законосъобразни за управление на процеса на изпълнение; издава разпореждания и др.

2. Оценката за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обема, определен в чл.142, ал.5 от ЗУТ, внася от името на Възложителя пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта, от компетентните органи и получава разрешение за строеж. Инвестиционният проект трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и техническото задание на възложителя, като същият ще бъде изработен от Изпълнителя/доставчика по обществена поръчка с предмет

проектиране и строителство на обект: „Инженеринг на осигурителната техника в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета главна жп линия - подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“ както следва:

- Етап I - изготвяне на работен проект в съответствие с техническото задание на Възложителя.
- Етап II - изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи, съгласно съгласуван и одобрен работен проект от Етап I, в съответствие с техническото задание на Възложителя,

3. Консултантът ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, осъществяване на контрол върху строителните продукти и следи за влягане на висококачествени материали, машини и оборудване, отговарящи на БДС и международните стандарти. Техническата документация, придружаваща доставеното оборудване трябва да бъде преведена на български език. Консултантът ще извършва строителен надзор при изпълнение на обекта в обхвата на отговорността му, определен в чл.168 от Закона за устройство на територията при спазване изискванията на всички нормативни документи, действащи в Република България и касаещи, проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и всички закони, наредби и правилници, касаещи железопътния транспорт.

4. Съгласно чл.5, ал.1 и ал. 3, т.2, буква "а" от Наредба №2 / 22.03,2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, на обекта трябва да се определи координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на СМР. Консултантът ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на обекта, съгласно изискванията чл.11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

5. Съгласно изискванията на Наредба №5/28.12.2006 г. на МРРБ, обн, ДВ. Бр.7 от 23.01.2007 год, трябва да се състави технически паспорт на строежа. Консултантът ще изготвя технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.11, ал.1 на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежи, издадена от МРРБ, обн.ДВ бр.7 от 23.01.2007 год. след завършване на СМР.

6. От името на Възложителя осъществява контактите с одобряващата проекта институция и ДНСК във връзка с одобряване на проекта, издаване на разрешение за строеж, назначаване на приемателна комисия на обекта и издаване на разрешение за ползване, като събира и внася в горните институции цялата необходима за тази цел документация.

След приключване на строителните и ремонтни работи и подписване на акт обр.15, Консултанта изготвя и предава на Възложителя окончателен доклад.

7. Консултантът трябва да изпълни задълженията си качествено, в обхвата на чл.142, ал.4, ал.3 и чл.168 от ЗУТ и изискванията на наредба №2/22.03.2004 г. На МРРБ и МТСП и наредба №5/22.03.2006 г. обн. Дв. Бр.7 от 23.01.2007 г. На МРРБ, въз основа на сключен писмен договор с възложителя, при спазване на всички нормативни документи, правилници, стандарти и наредби, действащи в Република България, касаещи съоръженията, проектирането и изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и всички закони, наредби и правилници, касаещи железопътния транспорт.

Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от избрания изпълнител на обществената поръчка са:

1. Осъществяване на Проекта в срок и по ефективен и прозрачен начин в съответствие с изискванията на отговорните институции, договора и приложимото българско законодателство;
2. Осъществяване на инвестиционния проект в рамките на предвидения бюджет;
3. Получаване на всички строителни документи съгласно приложимото българско законодателство по време и при приключване реализацията на инвестиционния проект.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Обект: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ“ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАГ №2 НА Р.СТРУМА И ДЕСНИЯ НАСИПЕН ПРАГ №3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА ПРЕДИ ГР.СИМИТЛИ НА КМ. 376+000 ОТ Е – 79 ПРИ РЕКА ГРАДЕВСКА, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА НА КМ. 377+000 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ КМ. 378+128 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА /ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ ОТКЛОНЕНИЕТО ЗА С.КРУПНИК-500М., УЧАСТЪК ОТ Р.СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е – 79 ПРИ ГАЗСТАНЦИЯТА НА БУЛГАРГАЗ ЕАД – 400 М.,Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ДОЛНО ЦЕРОВО, ОКОЛО ЖП МОСТА. УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ ГРАД СИМИТЛИ, НАД ЖП МОСТ ЗА МИНА ОРАНОВО, Р.СТРУМА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ИЛИНДЕНЦИ И С. МИКРЕВО ОКОЛО 500 М., РЕКА СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БЪЛГАРЧЕВО, ОКОЛО 500 М. УКРЕПВАНЕ ПРАГ НА Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.РИБНИК, ОБЩ. ПЕТРИЧ**



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

Благоевград

Дейностите по инвестиционният проект с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ“ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАГ №2 НА Р.СТРУМА И ДЕСНИЯ НАСИПЕН ПРАГ №3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА ПРЕДИ ГР.СИМИТЛИ НА КМ. 376+000 ОТ Е – 79 ПРИ РЕКА ГРАДЕВСКА, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА НА КМ. 377+000 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ, УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ КМ. 378+128 СЛЕД ГР.СИМИТЛИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ ПО Р. СТРУМА /ПРЕДИ МОСТА НА Е - 79 ПРИ ОТКЛОНЕНИЕТО ЗА С.КРУПНИК-500М., УЧАСТЪК ОТ Р.СТРУМА ПРЕДИ МОСТА НА Е – 79 ПРИ ГАЗСТАНЦИЯТА НА БУЛГАРГАЗ ЕАД – 400 М.,Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ДОЛНО ЦЕРОВО, ОКОЛО ЖП МОСТА. УЧАСТЪК ОТ РЕКА СТРУМА ПРЕДИ ГРАД СИМИТЛИ, НАД ЖП МОСТ ЗА МИНА ОРАНОВО, Р.СТРУМА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ИЛИНДЕНЦИ И С. МИКРЕВО ОКОЛО 500 М., РЕКА СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БЪЛГАРЧЕВО, ОКОЛО 500 М. УКРЕПВАНЕ ПРАГ НА Р. СТРУМА ЗЕМЛИЩЕ НА С.РИБНИК, ОБЩ. ПЕТРИЧ

включват:

- изготвяне на работен проект, в съответствие с техническото задание на Възложителя и идейния проект;
- съгласуване на работния проект със Строителния надзор и Възложителя;
- изпълнение на строително-монтажни работи;

Предмет на договора и очаквани резултати

Съгласно изискванията на чл.137, т.1, буква “а” от ЗУТ това е обект от четвърта категория. Съгласно чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.168, ал.2 от ЗУТ за обекти от първа до четвърта категория задължително се изисква оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България и упражняване на строителен надзор.

Оценката за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняването на строителен надзор при изпълнение на СМР и изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, съставяне на технически паспорт на строежа, за обекти от първа до четвърта категория се извършват от лицензирана фирма-консултант.

Съгласно чл.5, ал.1 и ал.3, т.2, буква “а” от Наредба №2 / 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при

извършване на СМР, на обекта трябва да се определи координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на СМР.

Съгласно изискванията на Наредба № 5 / 28.12.2006 г. на МРРБ, обн. ДВ. Бр.7 от 23.01.2007 год. трябва да се състави технически паспорт на строежа.

Основните дейности по този договор, който Консултанта е длъжен да изпълнява са:

Консултантът ще оценява съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обема, определен в чл.142, ал.5 от ЗУТ, внася от името на Възложителя пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта, от компетентните органи и получава разрешение за строеж.

Консултантът ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, следи за доставка и влагане на висококачествени материали, отговарящи на БДС и международните стандарти за материали, внос от чужбина. Техническата документация, придружаваща доставеното оборудване трябва да бъде преведена на български език.

Консултантът ще извършва строителен надзор при изпълнение на обекта в обхвата на отговорността му, определен в чл.168 от Закона за устройство на територията при спазване изискванията на всички нормативни документи, действащи в Република България и касаещи, проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и всички закони, наредби и правилници, касаещи железопътния транспорт.

Консултантът ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на обекта, съгласно изискванията чл.11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Консултантът ще изготвя технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.11, ал.1 на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежи, издадена от МРРБ, обн. ДВ бр.7 от 23.01.2007 год. след завършване на СМР.

След приключване на строителните и ремонтни работи и подписване на акт обр.15, Консултантът изготвя и предава на Възложителя окончателен доклад.

Консултантът трябва да изпълни задълженията си качествено, в обхвата на чл.142,

ал.4, ал.5 и чл.168 от ЗУТ и изискванията на Наредба №2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП и Наредба №5/22.03.2006 г, на МРРБ, обн. ДВ бр.7 от 23.01.2007 г, въз основа на сключен писмен договор с Възложителя, при спазване на всички нормативни документи, правилници, стандарти и наредби, действащи в Република България, касаещи съоръженията, проектирането и изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и всички закони, наредби и правилници, касаещи хидротехническото строителство.

Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от Консултанта са:

1. Осъществяване на обекта в срок и по ефективен и прозрачен начин в съответствие с изискванията на договора, приложимото българско и европейско законодателство и стандарти и специфичната нормативна уредба на Възложителя;
2. Реализиране на обекта в рамките на предвидения бюджет;
3. Получаване на всички строителни документи и документите съгласно приложимото българско законодателство по време и при приключването на реализацията на обекта, в т.ч. получаване на разрешение за ползване на строежа от ДНСК.

Изпълнителят ще бъде изцяло отговорен за оптимална мобилизация и демобилизация на своите експерти и ще регулира техния брой в съответствие с етапите на проекта и в рамките на бюджета.

Цялата документация, включително кореспонденцията, свързана с изпълнението на обекта, която Изпълнителя е длъжен да координира /съгласува/ и изготвя, трябва да се води и съхранява до реализация на обекта по договора.

КОНСУЛТАНТЪТ ТРЯБВА ДА:

- управлява проекта в съответствие с нормативната рамка на законодателството на Република България и Възложителя;
- спазва всички национални и на Възложителя норми, стандарти и инструкции, и ще изисква същото от Изпълнителите на договора за проектиране, доставка и строителство;
- управлява програмата на обекта, наблюдава статуса и напредъка на договора за проектиране, доставка и строителство и препоръчва всякакви действия, които са необходими за спазване на програмата на обекта;
- преглежда, съгласува, одобрява и изпраща на Възложителя в срок до 14 (четирнадесет) календарни дни всички документи получени от Изпълнителя по договора за

проектиране, доставка и строителство, които включват, без да се ограничават само до Работна програма, План за осигуряване на качеството, План за безопасност и здраве, План за опазване на околната среда, предложения за материали и оборудване, проектантски изчисления, технология и организации на строителството, проектни разработки и чертежи, предложения за тестове и т. н.;

- оказва съдействие в процеса на получаване на одобрения и съгласувания на проектната документация, необходими за внасянето ѝ за издаване на разрешение за строеж;
- наблюдава изпълнението на работната програма за строителство на Изпълнителя на договорите за проектиране, доставка и строителство, в съответствие с одобрения проект и условия на договора;
- проверява и одобрява системите за управление на безопасността на Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство, както и да извършва регулярен одит на тези системи по време на строителството;
- наблюдава и оценява количеството и качеството на строителството и предприема действия за отстраняване на несъответствия с изискванията на договорите;
- наблюдава и контролира спазването на строителната технология в съответствие с границите на строителната площадка;
- предоставя инспекция на строителните обекти, поддържа пълна документация, свързана с изпълнението на договорите за проектиране, доставка и строителство, съгласно изискванията на договорните условия и приложимото българско законодателство;
- контролира доставките на материали и извършването на изпитвания; изисква своевременно от Изпълнителя прогнозен график за необходимите доставки и следи за актуализирането му;
- организира, съгласувано с Възложителя, посещение на мястото на производство за удостоверяване на качеството на доставяните материали, като го уведомява най-малко 10 календарни дни предварително за такова събитие;
- предоставя инспекция извън строителните обекти на доставените материали, оборудване, и др., когато е необходимо;
- организира и провежда един път месечно работни срещи на обекта за наблюдение хода на строителните работи. Възложителят трябва да бъде канен да присъства на всяка една от тези срещи. Изпълнителят е отговорен за изготвянето на протоколите. Датите за

предстоящите срещи, трябва да бъдат съобщавани на Възложителя и Изпълнителите по договорите най-късно 7 дни предварително, като им се изпраща и дневен ред. В срок от 7 работни дни след всяка от срещите, Консултантът изготвя и изпраща по електронна поща за съгласуване протокол от нея на Възложителя и съответния Изпълнител по договор. Ако в рамките на 5 работни дни не получи коментари или забележки, се счита, че протоколът е одобрен и Консултантът го изпраща с официално писмо на страните; изготвя при поискване от Възложителя доклади за напредъка на всички дейности по договора за проектиране, доставка и строителство по отделни раздели на договора; управлява, контролира и оценява всички промени в количествата и цените, когато те се различават от тези в проектните разработки, и ги предоставя на Възложителя за одобрение, заедно с препоръки за контрол на разходите по проекта; когато е необходимо, извършва оценка на измененията, направени от Възложителя или Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство, включително всички дължими суми на всяка от страните по договора за проектиране, доставка и строителство и представя на Възложителя препоръки по измененията; издава разпореждания за изменения в договора за проектиране, доставка и строителство, като иска съгласие от страна на Възложителя преди да издаде съответните разпореждания за изменения; изисква от Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство да предават на български език всички изготвени във връзка с изпълнението на проекта документи, чертежи, софтуер, табели на построени или монтирани съоръжения и наръчници за поддръжане на съоръженията. Консултантът трябва да проверява дали преводите, подготвени от Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство, са коректни по отношение на терминологията и ще предава всичко на Възложителя за одобрение. Всички създадени и предадени документи, чертежи и софтуер стават абсолютна собственост на Възложителя, когато строителството приключи. Софтуерът трябва да има неограничен срок за ползване; преглежда, съгласува и издава одобрение за окончателните проектни разработки, изготвени от Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство в срок до 30 календарни дни след предаване от Изпълнителя и ги предава на Възложителя за одобрение; извършва подробен преглед и изготвя доклад за оценка на съответствието

на проектите на Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство със съществените изисквания към строежите (на всички части на работните проекти, включително част „Конструктивна“), съгласно задължителния обхват на чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ и след това предприема всички необходими действия за получаване на разрешение за строеж; съдейства за получаване на съгласувания и становища от външни институции, когато техни съоръжения или системи са засегнати от строителството; координира и провежда тестове и комисии по предаване на тези системи и окончателното предаване на обекта и строителните работи; комплектова цялата документация, необходима за получаване на разрешение за ползване по условията на закона за устройство на територията, внася документацията в съответните ведомства от името на Възложителя, за което ще бъде надлежно упълномощен; преглежда и съгласува в срок до 30 календарни дни от предаването им от страна на Изпълнителя и предава на Възложителя изготвените от Изпълнителя екзекутивни чертежи и документация; осигурява логистична подкрепа на Възложителя, изразяваща се, без да се ограничава до: пълна техническа, административна и управленска подкрепа като - изготвяне на справки, доклади становища и др., свързани с одитни проверки и проверки от страна на управляващия орган, както и участие с експерти в срещи с одитиращите органи; организиране, подготовка и участие в извънредни срещи с различни органи и институции и др.;

съгласува, одобрява и контролира изпълнението на изготвения от Изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство план за опазване на околната среда; контролира спазването на приложимото българско законодателство за опазване на околната среда; контролира и участва в комисии по въвеждане в експлоатация на обекта или отделни части на обекта (когато е приложимо);

съдейства от името на Възложителя при организирането на държавни приемателни комисии, назначавани от ДНСК и при всякакви други комисии, изисквани от българското законодателство;

по време на цялото времетраене на изпълнението на проекта, уведомява Възложителя за всички действия, решения или одобрения, които счита за необходими и



целесъобразни за ускоряване изпълнението на проекта и под държане на контрола върху разходите.